Pengawasan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan / Revitalisasi Pasar Hewan dan

1. Maksud dan Tujuan

2. Lokasi Kegiatan

3. Sumber Pendanaan

4. Jangka Waktu
Penyelesaian Kegiatan

Kelapa Pituruh

Tujuan dari kegiatan adalah melaksanakan pengawasan Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan / Revitalisasi Pasar Hewan dan Kelapa
Pituruh sedemikian rupa sehingga dicapai mutu pekerjaan yang
optimal sesuai dengan rencana Kkerja dan syarat-syarat yang
ditetapkan.

Lokasi kegiatan terletak di Pasar Hewan dan Kelapa Pituruh Desa
Pituruh , Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo

Seluruh biaya pelaksanaan pengawasan Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan / Revitalisasi Pasar Hewan dan Kelapa Pituruh untuk jasa
pihak ketiga dibebankan melalui APBD Perubahan Kabupaten
Purworejo TA 2024.

Pelaksanaan supervisi dimulai sejak masa pelaksanaan pembangunan
fisik sampai selesai, dilaksanakan selama kurang lebih 60 (enam
puluh) hari kalender.



