
  

Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan / Revitalisasi Pasar Darurat  

Pasar Winong 

 
1. Maksud dan Tujuan 

 

 

 

 

Tujuan dari kegiatan adalah melaksanakan pengawasan Pekerjaan 

Konstruksi Pembangunan / Revitalisasi Pasar Darurat Pasar Winong 

sedemikian rupa sehingga dicapai mutu pekerjaan yang optimal sesuai 

dengan rencana kerja dan syarat-syarat yang ditetapkan. 

 
2.     Lokasi Kegiatan  

 

 

Lokasi kegiatan terletak di Pasar Winong Desa Winong , Kecamatan 

Kemiri, Kabupaten Purworejo

 
3. Sumber Pendanaan Seluruh biaya pelaksanaan pengawasan Pekerjaan Konstruksi 

Pembangunan / Revitalisasi Pasar Darurat Pasar Winong untuk jasa 

pihak ketiga dibebankan melalui APBD Perubahan Kabupaten 

Purworejo TA 2024.

 
4. Jangka Waktu 

Penyelesaian Kegiatan 

 

Pelaksanaan supervisi dimulai sejak masa pelaksanaan pembangunan 
fisik sampai selesai, dilaksanakan selama kurang lebih 60 (enam 
puluh) hari kalender.  
 

  

 


